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1 INDLEDNING 
Naturstyrelsen har bedt NIRAS om at udarbejde prisoverslag over anlægsudgif-

terne for et udvalg af virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. 

Virkemidlerne er nærmere beskrevet i rapporten udført af DCE, DTU-Aqua og 

Orbicon, indeholdende en vurdering af virkemidlernes biologiske effekter. 

Det er fundet relevant for de fleste af virkemidler, at beregne et lavt, højt og mid-

deloverslag. Specielt for type 2 vandløbene kan der være meget stor forskel på 

størrelsen (opland 10-100 km2; bredde 2-10 m).   

Der er generelt taget udgangspunkt i at restaureringerne udføres i landzone, at 

området ikke er områdeklassificeret, at der ikke forekommer jordforureninger og 

at oprenset sediment ikke skal håndteres som forurenet jord.  

Mange projekter gennemføres i områder med tørvebund og blød bund. Der er 

ikke indregnet omkostninger til anlæg af midlertidige køreveje, som kan være 

meget bekostelige.  Der er i stedet indregnet ekstra til mobilisering i post nr. 1 

(etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads) således at arbejdet kan 

udføres i perioder, hvor der er tørre forhold og det almindeligvis er muligt at fær-

des i sådanne områder uden særlige foranstaltninger. Insisteres der modsat på 

at gennemføre projektet indenfor en snæver tidsramme uanset vejr og nedbør, 

må der regnes med ekstra omkostninger til anlæg af midlertidige køreveje.  

Der er ikke indregnet omlægning af evt. særligt dyre ledninger eller ledningsan-

læg (trykledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger m.m.). Med andre ord 

repræsenterer den høje anlægspris på ingen måde en ekstremværdi. 

Der er i anlægsudgifterne inkluderet en procentdel af de rene anlægsomkostnin-

ger til projektering, der typisk vil blive udført af en rådgivende virksomhed med 

kompetence på området eller den kommunale myndigheds egne fagmedarbejde-

re.  Den faste procentdel varierer efter vandløbets størrelse og er fastlagt til 10 % 

i type 1, 7,5 % i type 2 og 5 % i type 3 vandløb. 

Det er i estimatet af projekteringsomkostninger antaget, at der foreligger et skit-

seprojekt eller forundersøgelse, der på overordnet niveau beskriver den løsning 

som skal udføres. Dette vidensniveau svarer til en forundersøgelse på ikke detal-

jeret niveau, jf. procedurerne for gennemførelse af restaureringsprojekter i første 

planperiode. Det er eksempelvis forudsat, at det på forhånd er beskrevet i en 

forundersøgelse, at der skal udføres en hævning af vandløbets bund på en angi-

vet strækning i estimatet af anlægsomkostningerne for Virkemiddel nr. 7- Hæv-

ning af vandløbsbunden uden genslyngning.  
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Skitseprojektet eller forundersøgelsen skal bringes op på et mere detaljeret ni-

veau, som kan ligge til grund for myndighedsbehandlingen af projektet og udste-

delse af alle nødvendige tilladelser: 

• Godkendelse jf. Vandløbsloven og bekendtgørelse om restaurering og 

regulering af vandløb m.v.(altid) 

• Dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens §3, som omfatter næ-

sten alle målsatte vandløb, samt evt. beskyttede terrestriske naturarealer 

som grænser op til vandløbet.(næsten altid) 

• Landzonetilladelse til terrænregulering (meget ofte) 

• Arealfredninger (ofte) 

• Kulturarvsfredninger/Bygningsfredninger (ofte) 

• Effekter for Natura 2000 områder (almindeligt) 

Projektet skal for at kunne godkendes efter Vandløbsloven indeholde en redegø-

relse for vandspejlsforholdene og vandløbets nuværende og fremtidige skikkel-

se. I forhold til Naturbeskyttelsesloven skal der ligeledes udarbejdes en konse-

kvensvurdering for at opnå dispensation fra §3-beskyttelsen mod indgreb. Lige-

ledes kan der næppe opnås dispensation fra en arealfredning eller kulturarvs-

fredning, uden at der i projektet er taget hensyn til fredningernes indhold og uden 

at projektbeskrivelsen forholder sig til projektets betydning for fredningen. 

Det er derfor klart at der også er behov for en detaljeret forundersøgelse, som 

beskriver disse forhold. 

Projekteringsydelsen, som er inkluderet i anlægsudgifterne, beskriver opgaven i 

termer og på en måde, der er nødvendig for at udføre anlægsopgaven. Det vil 

sige tekniske beskrivelser af udførelsen med tilhørende tegninger, herunder 

angivelse af gældende standarder som skal overholdes, forventede materiale-

mængder, materialernes egenskaber og kvalitet, kontrol af arbejdet m.m. 

Der er overlab og en stor grad af afhængighed imellem forundersøgelsen på 

detaljeret niveau og projekteringen i anlægsfasen. Især i komplicerede projekter 

er man ofte nødt til at gøre sig en del (projekterings)tekniske overvejelser, før 

fastlæggelsen af vandløbets fremtidige dimensioner og vandspejlsforhold. Der er 

for hvert virkemiddel i angivet et skøn over omkostningsintervallet for forunder-

søgelsen. Denne pris er ikke en simpel km pris. 50-75 % af prisen vil være fast, 

mens den sidste del vil stige med projektets størrelse. Det skal imidlertid under-
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streges, at den i højgrad vil afhænge af opgavens omfang og kompleksitet, hvil-

ke love og bestemmelser der i det konkrete projekt er i spil og de afvandings-

mæssige aspekter og afledte lodsejer konflikter, som kan være indbygget i pro-

jektet.  

I de mindre projekter vil man ofte på baggrund at detailprojektet kunne indhente 

underhåndsbud fra to entreprenører. På de større projekter vil det være fordelag-

tigt at sende opgaven i udbud. Der er inkluderet en udgift på 40.000 til udbud af 

projekter med entreprenørudgifter som overstiger 750.000.kr og et tillæg på 

yderligere 10.000 kr. for hver hele mill. kr. projektet overstiger i reneanlægsudgif-

ter. 

Det er endvidere erfaringen, at der i mange projekter vil være behov for bygher-

retilsyn med opgavens udførelse. Meget ofte vil vandløbsmyndigheden vælge at 

lade den projekterende rådgiver/fagmedarbejder forestå tilsynet med opgaven.  

Der er afsat 2,5 % af anlægssummen til tilsynsopgaver. Det skal præciseres at 

tilsynsomfanget kan være stærkt varierende afhængig af anlægsopgaven og 

opgavens bemanding. 

 

2 OMKOSTNINGER FOR DE ENKELTE VIRKEMIDLER 

2.1 Virkemiddel nr. 3 - genslyngning 
Genslyngning omfatter opgravning af et nyt slynget forløb, opfyldning af det eksi-

sterende vandløb og lokal genindbygning af overskudsjord.   

Det antages at evt. detaildræning i projektområdet ikke retableres, men at den 

eksterne dræning retableres og tilsluttes det nye forløb, såfremt der er eksterne 

drænledninger på strækningen. 

Estimatet er kun udført for type3 vandløb. 

Middel estimat 

Der er i middelestimatet beregnet på opgravning af et tværprofil med en gen-

nemsnitlig dybde af profilet i forhold til terræn på 2 m i 17 m bredde, hvilket sva-

rer til en bundbredde på 14 m og sideanlæg på 3. Ved genslyngningen af 1 km 

vandløb er der regnet med, at 400 m af den oprindelige vandløbsstrækning ind-

går i den nye genslyngede strækning, mens der etableres 1000 m nyt vandløb. 1 

km oprindelig vandløb bliver altså til i alt 1,4 km vandløb ved genslyngningen. 
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Der er indregnet fældning og rydning af 150 m levende hegn og 5 enkeltstående 

støre træer. 

Der etableres/retableres 200 m stryg på strækningen, hvortil der er medregnet 

udlægning af gennemsnitlig 0,33 m gydegrus og strygsten, hvoraf sidstnævnte 

udgør 10 %. 

Samlet pris for anlægsudgifter er estimeret til 2,94 mill.kr. pr. km vandløb. For-

undersøgelse skønnes at kunne udføres for 150.000-300.000 kr. 

 

Lavt Estimat 

Der er i det lave estimat beregnet på opgravning af et tværprofil med en gen-

nemsnitlig dybde af profilet i forhold til terræn på 2 m i 13 m bredde, hvilket sva-

rer til en bundbredde på 10 m og sideanlæg på 3. Ved genslyngningen af 1 km 

vandløb er der regnet med at 400 m af den oprindelige vandløbsstrækning ind-

går i den nye genslyngede strækning, mens der etableres 900 m nyt vandløb. 1 

km oprindelig vandløb bliver altså til i alt 1,3 km vandløb ved genslyngningen. 

Det er antaget at rydning og fældning kan udelades. 

Der etableres/retableres ikke stryg på strækningen. 

Samlet anlægspris er estimeret til 1,73 mill.kr. pr. km vandløb. Prisen for forun-

dersøgelsen er skønnet til 100.000-200.000 kr. 

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 5 2.500

4 Rydning af levende hegn m 150 150 22.500

5 Gravning af slyngninger m3 30 34.000 1.020.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 20.400 408.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 13.600 544.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 840 252.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 85 42.500

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Projektering (5 % af sum af ovenstående poster) 135.075

13 Udbud 50.000

14 Tilsyn 56.175

Sum 2.942.750
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Højt estimat 

Der er i det høje estimat beregnet på opgravning af et tværprofil med en gen-

nemsnitlig dybde af profilet i forhold til terræn på 2 m i 20 m bredde, hvilket sva-

rer til en bundbredde på 17 m og sideanlæg på 3. Ved genslyngningen af 1 km 

vandløb er der regnet med, at 400 m af den oprindelige vandløbsstrækning ind-

går i den nye genslyngede strækning, mens der etableres 1100 m nyt vandløb. 1 

km oprindelig vandløb bliver altså til i alt 1,5 km vandløb ved genslyngningen. 

Der er indregnet fældning og rydning af 400 m levende hegn og 10 enkeltståen-

de støre træer. 

Der etableres/retableres 300 m stryg på strækningen, hvortil der er medregnet 

udlægning af gennemsnitlig 0,33 m gydegrus og strygsten, hvoraf sidstnævnte 

udgør 10 %. 

Samlet anlægspris er estimeret til 3,9 mill.kr. pr. km vandløb. Omkostninger til 

forundersøgelsen er skønnet til 250.000-350.000 kr. 

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 0 0

5 Gravning af slyngninger m3 30 23.400 702.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 15.600 312.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 7.800 312.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 0 0

9 Udlægning af strygsten m3 500 0 0

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 0 0

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 0 0

12 Projektering (5 % af sum af ovenstående poster) 78.800

13 Udbud 40.000

14 Tilsyn 39.400

Sum 1.734.200
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2.2 Virkemiddel nr. 4 - genslyngning i kombination med afværgeforan-

staltninger 
Der indregnes samme poster som ved genslyngning, hvortil kommer poster til 

afværgeforanstaltninger: 

1. Jorddige i begge (højt estimat) eller kun den en side af vandløbet/ådalen 

(lavt estimat) 

2. Afskærende afvandingsgrøfter på begge (højt estimat) eller den side af 

vandløbet/ådalen (lavt) 

3. Omlægning af drænledninger og tilslutninger til afskærende grøfter 

4. Etablering af én pumpestation til den ene akskærende afvandingsgrøft 

(den anden antages at kunne drives ved gravitation). 

 

2.2.1 Type 1 
Genslynget vandløb etableres ved udgravning af 1 m3 pr. løbende meter vand-

løb. Ved henholdsvis lavt, middel og højt estimat regnes med en slyngningsgrad 

af det oprindelige vandløb således at 1 km vandløb genslynges til 1,3 km, 1,4 km 

og 1,5 km vandløb. 

Der etableres 200 m stryg i middelscenariet, 300 m i scenariet for det høje esti-

mat og ikke noget stryg i scenariet for det lave estimat. 

Etableringen af pumpestationen er varieret lidt svarende til prisen for elforsynin-

gen, der vil afhænge af ledningslængden. 

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 10 5.000

4 Rydning af levende hegn m 150 400 60.000

5 Gravning af slyngninger m3 30 44.000 1.320.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 24.000 480.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 20.000 800.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 1.530 459.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 150 75.000

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Projektering (5 % af sum af ovenstående poster) 180.450

13 Udbud 60.000

14 Tilsyn 72.875

Sum 3.922.325
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Middel, lavt og højt anlægsestimat er henholdsvis 1,3 mill. kr.,  1 mill. kr. og 1,5 

mill. kr. pr. km vandløb.  

Omkostninger til forundersøgelserne er skønnet til 200.000-300.000 kr. 

 

 

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 15.000 1 15.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 50 7.500

5 Gravning af slyngninger m3 30 1.400 42.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 1.400 28.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 0 0

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 60 18.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 6 3.000

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk 500 50 25.000

13 Gravning af afskærende grøft m3 30 6.000 180.000

14 Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m3 20 6.000 120.000

15 Etablering af pumpestation Fastpris 400.000 1 400.000

16 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 109.850

17 Udbud 50.000

18 Tilsyn 27.463

Sum 1.285.813

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 15.000 1 15.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 0 0

5 Gravning af slyngninger m3 30 1.300 39.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 1.300 26.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 0 0

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 0 0

9 Udlægning af strygsten m3 500 0 0

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 0 0

12 Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk 500 50 25.000

13 Gravning af afskærende grøft m3 30 4.000 120.000

14 Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m3 40 4.000 160.000

15 Etablering af pumpestation Fastpris 300.000 1 300.000

16 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 84.500

17 Udbud 40.000

18 Tilsyn 21.125

Sum 990.625
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2.2.2 Type 2 
Der er meget stor forskel på størrelsen af type 2 vandløb, som varierer i bund-

bredden fra 2 til 10 m. Det er den væsentligste årsag til den store prisforskel i det 

lave og det høje estimat. Der er regnet med en bundbredde på 4 m og vand-

løbsdybde på 1,25 m i middelestimatet. 

Afværgeløsningerne varierer på samme måde som for type 1 vandløbene i de 3 

scenarier. Dog er pumpestationen opgraderet lidt ved de støre vandløb og ådale 

i scenarierne svarende til middel og højt estimat. 

Middel lavt og højt estimat er på henholdsvis 2,3 mill. kr., 1,0 mill. kr. og 3,6 mill. 

kr. pr. km vandløb. 

Omkostninger til forundersøgelserne er skønnet til 250.000-350.000 kr. 

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 15.000 1 15.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 50 7.500

5 Gravning af slyngninger m3 30 1.500 45.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 1.500 30.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 0 0

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 90 27.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 9 4.500

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk 500 50 25.000

13 Gravning af afskærende grøft m3 30 8.000 240.000

14 Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m3 20 8.000 160.000

15 Etablering af pumpestation Fastpris 500.000 1 500.000

16 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 131.400

17 Udbud 50.000

18 Tilsyn 32.850

Sum 1.528.250
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Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 150.000 1 150.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 30.000 1 30.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 5 2.500

4 Rydning af levende hegn m 150 150 22.500

5 Gravning af slyngninger m3 30 9.844 295.313

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 5.040 100.800

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 4.804 192.150

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 240 72.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 24 12.000

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk 500 50 25.000

13 Gravning af afskærende grøft m3 30 6.000 180.000

14 Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m3 40 6.000 240.000

15 Etablering af pumpestation Fastpris 600.000 1 600.000

16 Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) 156.170

17 Udbud 60.000

18 Tilsyn 52.057

Sum 2.350.489

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 20.000 1 20.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 0 0

5 Gravning af slyngninger m3 30 1.856 55.688

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 1.575 31.500

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 281 11.250

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 0 0

9 Udlægning af strygsten m3 500 0 0

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 0 0

12 Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk 500 50 25.000

13 Gravning af afskærende grøft m3 30 4.000 120.000

14 Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m3 40 4.000 160.000

15 Etablering af pumpestation Fastpris 300.000 1 300.000

16 Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) 66.258

17 Udbud 40.000

18 Tilsyn 22.086

Sum 1.011.781
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2.2.3 Type 3 
Scenarier for genslyngningerne er identiske med de tilsvarende scenarier for 

virkemiddel nr.3., mens scenarierne for afværgeløsningerne svarer til scenarier-

ne for de foranstående afværgeløsninger for type 1 og type 2 vandløb, dog med 

en yderligere opgradering af pumpestationen. 

Middel, lavt og højt estimat er på henholdsvis 4,1 mill. kr., 2,6 mill. kr. og 5,2 mill. 

kr. pr. km vandløb. 

Omkostninger til forundersøgelserne er skønnet til 300.000-450.000 kr. 

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 10 5.000

4 Rydning af levende hegn m 150 400 60.000

5 Gravning af slyngninger m3 30 23.400 702.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 15.600 312.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 7.800 312.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 900 270.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 90 45.000

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk 500 50 25.000

13 Gravning af afskærende grøft m3 30 8.000 240.000

14 Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m3 20 8.000 160.000

15 Etablering af pumpestation Fastpris 700.000 1 700.000

16 Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) 243.075

17 Udbud 70.000

18 Tilsyn 81.025

Sum 3.635.100
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Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 5 2.500

4 Rydning af levende hegn m 150 150 22.500

5 Gravning af slyngninger m3 30 34.000 1.020.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 20.400 408.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 13.600 544.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 840 252.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 85 42.500

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk 500 50 25.000

13 Gravning af afskærende grøft m3 30 6.000 180.000

14 Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m3 40 6.000 240.000

15 Etablering af pumpestation Fastpris 700.000 1 700.000

16 Projektering (5 % af sum af ovenstående poster) 130.075

17 Udbud 70.000

18 Tilsyn 96.163

Sum 4.142.738

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 0 0

5 Gravning af slyngninger m3 30 23.400 702.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 15.600 312.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 7.800 312.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 0 0

9 Udlægning af strygsten m3 500 0 0

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 0 0

12 Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk 500 50 25.000

13 Gravning af afskærende grøft m3 30 4.000 120.000

14 Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m3 40 4.000 160.000

15 Etablering af pumpestation Fastpris 500.000 1 500.000

16 Projektering (5 % af sum af ovenstående poster) 81.800

17 Udbud 60.000

18 Tilsyn 61.025

Sum 2.643.825
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2.3 Virkemiddel nr. 6 - udskiftning af bundmaterial e 
Ved anvendelse af dette virkemiddel uddybes vandløbet og der udlægges nyt 

bundmateriale bestående af groft materiale svarende til den naturlige substrat-

sammensætning for det pågældende vandløb 

I type 2 vandløb er vandløbsbredden fastlagt til henholdsvis, 2, 6 og 10 meter og 

udskiftning af 1/4 af vandløbets længde.  

I type 3 vandløb er vandløbsbredden fastlagt til henholdsvis 10, 14 og 17 meter 

og udskiftning af 1/4 af vandløbets længde.  

2.3.1 Type 1 
Der er udarbejdet estimater for 3 scenarier for type 1 vandløb svarende til et lavt, 

middel og højt estimat. Dette er gjort ved at variere bundbredden fra 0,5 meter, 1 

meter og 2 meter. Ligeledes er der regnet med udskiftning af bundmateriale i 

1/10 (lav), 1/4 (middel) og 1/3 (høj) af vandløbets længde. Bundmaterialet består 

af en grus og stenblanding. 

Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 15.000-20.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedestående tabel. 

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 10 5.000

4 Rydning af levende hegn m 150 400 60.000

5 Gravning af slyngninger m3 30 44.000 1.320.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 24.000 480.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 20.000 800.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 1.530 459.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 150 75.000

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Detaildræn-tilslutninger til afskærende grøft stk 500 50 25.000

13 Gravning af afskærende grøft m3 30 8.000 240.000

14 Genindbygning af opgravet jord fra grøft i dige m3 20 8.000 160.000

15 Etablering af pumpestation Fastpris 800.000 1 800.000

16 Projektering (5 % af sum af ovenstående poster) 175.450

17 Udbud 80.000

18 Tilsyn 120.850

Sum 5.210.300
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2.3.2 Type 2 
I type 2 vandløb er vandløbsbredden fastlagt til henholdsvis, 2, 6 og 10 meter og 

udskiftning af 1/4 af vandløbets længde.  

Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 25.000-75.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedestående tabel. 

 

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 25.000 1 25.000

2 Opgravning og lokal indbygning af sediment m3 60 75 4.500

3 Udlægning af sten og grus m3 350 75 26.250

4 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 5.575

5 Tilsyn 1.394

Sum 62.719

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 25.000 1 25.000

2 Opgravning og lokal indbygning af sediment m3 60 15 900

3 Udlægning af sten og grus m3 350 15 5.250

4 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 3.115

5 Tilsyn 779

Sum 35.044

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 25.000 1 25.000

2 Opgravning og lokal indbygning af sediment m3 60 200 12.000

3 Udlægning af sten og grus m3 350 200 70.000

4 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 10.700

5 Tilsyn 2.675

Sum 120.375

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 25.000 1 25.000

2 Opgravning og lokal indbygning af sediment m3 60 150 9.000

3 Udlægning af sten og grus m3 350 150 52.500

4 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 6.488

5 Tilsyn 2.163

Sum 95.150

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 25.000 1 25.000

2 Opgravning og lokal indbygning af sediment m3 60 450 27.000

3 Udlægning af sten og grus m3 350 450 157.500

4 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 15.713

5 Tilsyn 5.238

Sum 230.450
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2.3.3 Type 3 
I type 3 vandløb er vandløbsbredden fastlagt til henholdsvis 10, 14 og 17 meter 

og udskiftning af 1/4 af vandløbets længde.  

Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 50.000-100.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedestående tabel. 

 

2.4 Virkemiddel nr. 7 – hævning af vandløbsbunden u den genslyngning 
Ved anvendelse af dette virkemiddel udlægges groft bundmaterialer (sten og 

grus) i kanaliserede vandløb, så vandløbet kommer til at lægge tættere på ter-

ræn. Der er i scenarierne anvendt bundsikringsgrus til generel bundhævning og 

der endvidere udlagt 0,2 m gydegrus til yderligere hævning i stryg-høl variations-

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 25.000 1 25.000

2 Opgravning og lokal indbygning af sediment m3 60 750 45.000

3 Udlægning af sten og grus m3 350 750 262.500

4 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 24.938

5 Tilsyn 8.313

Sum 365.750

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 25.000 1 25.000

2 Opgravning og lokal indbygning af sediment m3 60 750 45.000

3 Udlægning af sten og grus m3 350 750 262.500

4 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 16.625

5 Tilsyn 8.313

Sum 357.438

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 25.000 1 25.000

2 Opgravning og lokal indbygning af sediment m3 60 1.050 63.000

3 Udlægning af sten og grus m3 350 1.050 367.500

4 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 22.775

5 Tilsyn 11.388

Sum 489.663

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 25.000 1 25.000

2 Opgravning og lokal indbygning af sediment m3 60 1.275 76.500

3 Udlægning af sten og grus m3 350 1.275 446.250

4 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 27.388

5 Tilsyn 13.694

Sum 588.831
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sekvens. Gydegrus er sammensat af sorterede grus/sten-materialer, som derfor 

er dyre end bundsikringsgrus.  

Det forudsættes at der er fast bund i vandløbet. I modsat fald vil det være nød-

vendigt først at foretages oprensning ned til fast bund. 

Der er regnet med hævning af vandløbs bunden med gennemsnitlig 0,5 m. Der 

udlægges 0,3 m bundsikringsgrus i hele vandløbets bredde og længde. Yderlige 

udlægges stryg. Vandløbet sideforskydes således at vandløbets en side består 

af den ene intakte side mens den anden side udgøres af brinktoppen, som af-

graves så intakt som muligt og presses ned i vandløbets bund og derved ind-

snævrer bundbredden til den oprindelige bredde.  

Forundersøgelsen vil formentlig indeholde hydrauliske modelberegninger i for-

bindelse med konsekvensvurderingerne, idet vandløbets bund ikke alene hæves, 

men der vil samtidig ændres på faldforholdene. 

2.4.1 Type 1 
Forudsætningerne for lav pris er en bundbrede på 0,5 m, for middelpris 1,0 m og 

for høj pris 2,0 m. 

Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 50.000-75.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabel. 

 

 

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 50.000 1 50.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 10.000 1 10.000

3 Udlægning af bundsikringsgrus m3 200 750 150.000

4 Udlægning af gydegrus m3 300 73 22.000

5 Jordarbejde - gravemaskine Fastpris 25000 1 25.000

6 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 25.700

7 Tilsyn 6.425

Sum 289.125

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 50.000 1 50.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 10.000 1 10.000

3 Udlægning af bundsikringsgrus m3 200 500 100.000

4 Udlægning af gydegrus m3 300 40 12.000

5 Jordarbejde - gravemaskine Fastpris 25000 1 25.000

6 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 19.700

7 Tilsyn 4.925

Sum 221.625
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2.4.2 Type 2 
Forudsætningerne for lav pris er en bundbrede på 2 m, for middel pris 6 m og for 

høj pris 10 m. 

Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 50.000-250.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. 

 

 

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 50.000 1 50.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 10.000 1 10.000

3 Udlægning af bundsikringsgrus m3 200 1.250 250.000

4 Udlægning af gydegrus m3 300 140 42.000

5 Jordarbejde - gravemaskine Fastpris 25000 1 25.000

6 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 37.700

7 Tilsyn 9.425

Sum 424.125

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 50.000 1 50.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 20.000 1 20.000

3 Udlægning af bundsikringsgrus m3 200 1.800 360.000

4 Udlægning af gydegrus m3 300 400 120.000

5 Jordarbejde - gravemaskine Fastpris 25000 1 25.000

6 Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) 43.125

7 Tilsyn 14.375

Sum 632.500

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 50.000 1 50.000

2 Kontrolopmåling 10.000 1 10.000

3 Udlægning af bundsikringsgrus m3 200 1.250 250.000

4 Udlægning af gydegrus m3 300 140 42.000

5 Jordarbejde - gravemaskine Fastpris 25000 1 25.000

6 Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) 28.275

7 Tilsyn 9.425

Sum 414.700

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Udlægning af bundsikringsgrus m3 200 3.000 600.000

4 Udlægning af gydegrus m3 300 667 200.000

5 Jordarbejde - gravemaskine Fastpris 25000 1 25.000

6 Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) 73.125

7 Udbud 50.000

8 Tilsyn 24.375

Sum 1.122.500
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2.4.3 Type 3 
Forudsætningerne for lav pris er en bundbrede på 10 m, for middel pris 14 m og 

for høj pris 17 m. 

Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 100.000-300.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. 

 

 

2.5 Virkemiddel nr. 10 – etablering af miniådal 
Ved etablering af miniådale forsøges der at skabes et udtryk, som minder om en 

naturlig ådal. De eksisterende vandløbsbrinker afgraves, mens vandløbet beva-

rer sit eksisterende leje i bunden af miniådalen. Etablering af miniådale sker i 

kombination med en genslyngning af vandløbet og udlægning af groft materiale. 

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

2 Udlægning af bundsikringsgrus m3 200 4.200 840.000

3 Udlægning af gydegrus m3 300 933 280.000

4 Jordarbejde - gravemaskine Fastpris 25000 1 25.000

5 Projektering ( 5 % af sum af ovenstående poster) 64.750

7 Udbud 50.000

8 Tilsyn 32.375

Sum 1.442.125

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

2 Udlægning af bundsikringsgrus m3 200 3.000 600.000

3 Udlægning af gydegrus m3 300 667 200.000

4 Jordarbejde - gravemaskine Fastpris 25000 1 25.000

5 Projektering ( 5 % af sum af ovenstående poster) 48.750

7 Udbud 50.000

8 Tilsyn 24.375

Sum 1.098.125

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering , drift og afrigning af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

2 Udlægning af bundsikringsgrus m3 200 5.100 1.020.000

3 Udlægning af gydegrus m3 300 1.133 340.000

4 Jordarbejde - gravemaskine Fastpris 25000 1 25.000

5 Projektering ( 5 % af sum af ovenstående poster) 76.750

7 Udbud 50.000

8 Tilsyn 38.375

Sum 1.700.125
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Det er antaget at genslyngningen udføres til et sinuøst forløb. Virkemidlet kan 

kun anvendes i type 1 og type 2 vandløb. 

Der etableres en tosidig banket i ca. 5 meters bredde og anlæg af skråning op til 

eksisterende terræn varierer fra 1:2 til 1:5. Vandløbet bevarer sit eksisterende 

leje i sit nedre profil, bortset fra at der udføres delvis forlægning og slyngning til 

et passende uregelmæssigt sinuøst forløb.  Overskudjord fra afgravningen ind-

bygges lokalt. 

 

Der er i de scenarierne som ligger til grund for estimaterne regnet med at vand-

løbsbunden er beliggende 2 m under terræn. Vandløbets bund kommer efter 

etablering af miniådalen til at ligge ca. 0,5 m under terræn. 

 

Der er i beregningerne forudsat at jorden kan genindbygges lokalt. Såfremt 

jorden skal bortskaffes kan det betyde en stor ekstra omkostning. 

Der er forudsat en slyngningsgrad på 1,2 i forhold til det oprindelige vandløb. 

Der etableres stryg i vandløbet. 

 

2.5.1 Type 1 
Der er udført beregninger for et type 1 vandløb  med en vandløbsbredde på1 m 

(lavt estimat) og  et type 1 vandløb med en bundbredde på 2 m (højt estimat). 

Prisen vil især afhænge af vandløbets dybdemæssige beliggenhed. 

Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 100.000-300.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. 

 

 

 

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Gravning af miniådal m3 30 16.500 495.000

4 Genindbygning af overskudsjord (ådal) m3 40 16.500 660.000

5 Gravning af slyngninger m3 30 700 21.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 500 10.000

7 Genindbygning af overskudsjord (vandløb) m3 40 200 8.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 50 15.000

9 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 135.900

10 Udbud 50.000

11 Tilsyn 33.975

Sum 1.578.875
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2.5.2 Type 2 
Der er udført beregninger ét type 2 vandløb med en bundbredde på 5 m (mid-

del). 

Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 200.000-400.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. 

 

 

2.6 Virkemiddel nr. 11 - etablering af træer 
Ved anvendelse af dette virkemiddel plantes der hjemmehørende træarter i 

umiddelbar nærhed af vandløbet. Beplantningen kan foretages på den ene eller 

på begge sider af vandløbet. Da der ikke er forudsat noget bestemt om planterne 

placering er det i scenariet blot regnet med at der plantes 200 træer pr. km vand-

løb. Prisen vil være uafhængig af vandløbets størrelse. Det er derfor fundet rele-

vant kun at beregne en middelpris. 

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Gravning af miniådal m3 30 19.500 585.000

4 Genindbygning af overskudsjord (ådal) m3 40 19.500 780.000

5 Gravning af slyngninger m3 30 1.050 31.500

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 750 15.000

7 Genindbygning af overskudsjord (vandløb) m3 40 300 12.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 200 60.000

Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 163.350

10 Udbud 50.000

11 Tilsyn 40.838

Sum 1.887.688

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Gravning af miniådal m3 30 24.000 720.000

4 Genindbygning af overskudsjord (ådal) m3 40 24.000 960.000

5 Gravning af slyngninger m3 30 2.100 63.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 1.500 30.000

7 Genindbygning af overskudsjord (vandløb) m3 40 600 24.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 500 150.000

Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 209.700

10 Udbud 60.000

11 Tilsyn 52.425

Sum 2.419.125
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2.7 Virkemiddel nr. 15 – restaurering af hele Ådale  
Virkemidlet indeholder en genskabelse af sammenhængen imellem ådalen og de 

vandløbsnære arealer. Anlægsomkostningerne vil afhænge af ådalens tilstand.  

Der er i beregningseksemplerne valgt samme scenarier som i virkemiddel 4, dog 

er alle afværge tiltagene fjernet og der er i stedet tilføjet sløjfning eller udjævning 

af afvandingsgrøfter og afbrydelse af interne dræn. Der er fast regnet med 300 m 

grøft og 30 stk. interne dræn. 

2.7.1 Type 1 
Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 150.000-250.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. 

 

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 6.000 1 6.000

2 Levering og plantning afrødel (140 cm) stk. 260 200 52.000

3 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 5.800

4 Tilsyn 1.595

Sum 65.395

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 15.000 1 15.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 50 7.500

5 Gravning af slyngninger m3 30 1.400 42.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 1.400 28.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 0 0

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 60 18.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 6 3.000

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m 300 300 90.000

13 Afbrydelse af intern dræn stk 30 5.000 150.000

14 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 61.350

15 Tilsyn 15.338

Sum 690.188



 

 

22 

 

2.7.2 Type 2 
Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 150.000-350.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. 

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 15.000 1 15.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 0 0

5 Gravning af slyngninger m3 30 1.300 39.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 1.300 26.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 0 0

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 0 0

9 Udlægning af strygsten m3 500 0 0

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 0 0

12 Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m 300 300 90.000

13 Afbrydelse af intern dræn stk 30 5.000 150.000

14 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 48.000

15 Tilsyn 12.000

Sum 540.000

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 15.000 1 15.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 50 7.500

5 Gravning af slyngninger m3 30 1.500 45.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 1.500 30.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 0 0

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 90 27.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 9 4.500

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m 300 300 90.000

13 Afbrydelse af intern dræn stk 30 5.000 150.000

14 Projektering ( 10 % af sum af ovenstående poster) 62.900

15 Tilsyn 15.725

Sum 707.625
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Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 150.000 1 150.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 30.000 1 30.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 5 2.500

4 Rydning af levende hegn m 150 150 22.500

5 Gravning af slyngninger m3 30 9.844 295.313

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 5.040 100.800

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 4.804 192.150

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 240 72.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 24 12.000

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m 300 300 90.000

13 Afbrydelse af intern dræn stk 30 5.000 150.000

14 Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) 95.795

15 Udbud 50.000

16 Tilsyn 31.932

Sum 1.454.989

Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 100.000 1 100.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 20.000 1 20.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 0 0

5 Gravning af slyngninger m3 30 1.856 55.688

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 1.575 31.500

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 281 11.250

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 0 0

9 Udlægning af strygsten m3 500 0 0

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 0 0

12 Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m 300 300 90.000

13 Afbrydelse af intern dræn stk 30 5.000 150.000

14 Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) 38.883

15 Tilsyn 12.961

Sum 570.281
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2.7.3 Type 3 
Omkostninger til forundersøgelse skønnes til 200.000-450.000 kr. 

Estimerede anlægspriser pr. km vandløb fremgår af nedenstående tabeller. 

 

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 10 5.000

4 Rydning af levende hegn m 150 400 60.000

5 Gravning af slyngninger m3 30 23.400 702.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 15.600 312.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 7.800 312.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 900 270.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 90 45.000

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m 300 300 90.000

13 Afbrydelse af intern dræn stk 30 5.000 150.000

14 Projektering ( 7,5 % af sum af ovenstående poster) 176.700

15 Udbud 60.000

16 Tilsyn 58.900

Sum 2.651.600

Middel

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 5 2.500

4 Rydning af levende hegn m 150 150 22.500

5 Gravning af slyngninger m3 30 34.000 1.020.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 20.400 408.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 13.600 544.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 840 252.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 85 42.500

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m 300 300 90.000

13 Afbrydelse af intern dræn stk 30 5.000 150.000

14 Projektering (5 % af sum af ovenstående poster) 130.075

15 Udbud 70.000

16 Tilsyn 73.538

Sum 3.215.113
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Lav

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 0 0

4 Rydning af levende hegn m 150 0 0

5 Gravning af slyngninger m3 30 23.400 702.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 15.600 312.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 7.800 312.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 0 0

9 Udlægning af strygsten m3 500 0 0

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 0 0

12 Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m 300 300 90.000

13 Afbrydelse af intern dræn stk 30 5.000 150.000

14 Projektering (5 % af sum af ovenstående poster) 81.800

15 Udbud 50.000

16 Tilsyn 46.900

Sum 2.054.700

Høj

Pkt Opgave Enhed Enhedspris (DKK) Enheder Pris (DKK)

1 Etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads Fastpris 200.000 1 200.000

2 Kontrolopmåling Fastpris 50.000 1 50.000

3 Rydning af enkelttræer stk 500 10 5.000

4 Rydning af levende hegn m 150 400 60.000

5 Gravning af slyngninger m3 30 44.000 1.320.000

6 Opfyldning af eksisterende vandløb m3 20 24.000 480.000

7 Genindbygning af overskudsjord m3 40 20.000 800.000

8 Udlægning af gydegrus/stryg m3 300 1.530 459.000

9 Udlægning af strygsten m3 500 150 75.000

10 Omlægning af mindre drænledninger (<Ø250 mm) m 600 100 60.000

11 Omlægning af hoveddrænledninger (>Ø250 mm) m 1.000 100 100.000

12 Udjævning/sløjfnig af afvandingsgrøfter m 300 300 90.000

13 Afbrydelse af intern dræn stk 30 5.000 150.000

14 Projektering (5 % af sum af ovenstående poster) 175.450

15 Udbud 70.000

16 Tilsyn 96.225

Sum 4.190.675


